

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนิน
โครงการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่สีเขียว

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑. ค่าตอบแทนบุคลากร				
๑.๑ บุคลากรหลัก				
๑) หัวหน้าโครงการ	เดือน	๓	๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คน	เดือน	๔	๓๕,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม/สาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คน	เดือน	๔	๓๕,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตย์/สาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คน	เดือน	๓	๓๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐
๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม/สาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คน	เดือน	๓	๓๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐
๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข/สาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คน	เดือน	๓	๓๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐
๑.๒ บุคลากรสนับสนุน				
๑) ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน ๑ คน	เดือน	๙	๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทนบุคลากร				๘๙๕,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกภาคสนาม				
๒.๑ ค่าจ้างเหมารถ ๖๐ วัน (จำนวน ๑๕ ครั้ง ครั้งละ ๔ วัน วันละ ๑,๘๐๐ บาท)	วัน	๖๐	๑,๘๐๐	๑๐๘,๐๐๐
๒.๒ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กิโลเมตรละ ๔ บาท ระยะทางไป-กลับ ๓๐๐ กิโลเมตร)	ครั้ง	๑๕	๑,๒๐๐	๑๘,๐๐๐
๒.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๐ วัน (วันละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๕ คน)	วัน	๖๐	๑,๒๐๐	๗๒,๐๐๐
๒.๔ ค่าที่พักจำนวน ๔๕ คืน (จำนวน ๑๕ ครั้ง ครั้งละ ๓ คืน คืนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ คน)	คืน	๔๕	๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกภาคสนาม				๔๒๓,๐๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม				
๓.๑ ค่าวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละออง (TSP และ PM10)	ตัวอย่าง	๒๐	๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๓.๒ ค่าตรวจวัดเสียง	ตัวอย่าง	๑๐	๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๓.๓ ค่าตรวจวัดความสั่นสะเทือน	ตัวอย่าง	๑๐	๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม				๒๐๐,๐๐๐

๑๗๗
๑๗๗

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนิน
โครงการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่สีเขียว

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๔. ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ และระบบการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม				
๔.๑ ค่าใช้จ่ายเหมาในการตรวจติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑	ราย	๓๕	๔,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
๔.๒ ค่าใช้จ่ายเหมาในการตรวจติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒	ราย	๓๕	๔,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ				๒๘๐,๐๐๐
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการ หรือการประชุมกลุ่มย่อย (เหมาจ่ายรวมค่าเอกสาร/แบบสอบถาม/ดำเนินการประชุม/ค่าอาหาร)				
๕.๑ ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมกลุ่มย่อย (๓ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน)	คน	๖๐	๓๕๐	๒๑,๐๐๐
๕.๒ ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา (๑ ครั้ง ๕๐ คน)	คน	๕๐	๓๕๐	๑๗,๕๐๐
๕.๒ ค่าจัดทำแบบสอบถามและประมวลผลแบบสอบถาม	ชุด	๑๕๐	๑๕๐	๒๒,๕๐๐
๕.๓ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการรณรงค์ (๑ ครั้ง)	คน	๑๐๐	๖๕๐	๖๕,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีสาธารณะหรือการประชุมกลุ่มย่อย				๑๒๖,๐๐๐
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังภูมิสถาปัตย์ และออกแบบเชิงวิศวกรรม				
๖.๑ ค่าออกแบบผังภูมิสถาปัตย์				๑๒๕,๐๐๐
๖.๒ ค่าใช้จ่ายด้านงานออกแบบการปรับปรุงระบบลำรางรถยนต์				๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังภูมิสถาปัตย์ และออกแบบเชิงวิศวกรรม				๒๒๕,๐๐๐
๗. ค่าวัสดุอุปกรณ์				
๗.๑ วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
๗.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ภาคสนาม	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
รวมค่าวัสดุอุปกรณ์				๑๓,๐๐๐
๘. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน				
๘.๑ รายงานขั้นต้น	เล่ม	๗	๒๐๐	๑,๔๐๐
๘.๒ รายงานความก้าวหน้า	เล่ม	๗	๓๐๐	๒,๑๐๐
๘.๓ รายงานฉบับกลาง	เล่ม	๗	๕๐๐	๓,๕๐๐
๘.๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	เล่ม	๗	๑,๐๐๐	๗,๐๐๐
๘.๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)	ชุด	๒๐	๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๘.๖ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)	ชุด	๒๐	๒๐๐	๔,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน				๓๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)				๒,๒๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทั้งโครงการ



สุรพร