

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑	ชื่อโครงการ	โครงการจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application PimD by DPIM		
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุตสาหกรรมการพัฒนาและการเหมืองแร่		
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท	
๔	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่			
	เป็นเงิน	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท	
๕	ค่า Hardware	๐	บาท	
๖	ค่า Software	๐	บาท	
๗	ค่าพัฒนาระบบ	๒,๙๘๑,๔๓๕	บาท	
๘	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			

รายการ	จำนวน (คน/ระบบ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการดูแลระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ กพร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ คน	๑๐	๒๗๐	๒,๗๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้รับบริการในรูปแบบออนไลน์และค่าจัดทำคู่มือการใช้งานระบบแบบออนไลน์	๑	๑๕,๘๖๕	๑๕,๘๖๕
จำนวนเงินรวม			๑๘,๕๖๕

๙ รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๙.๑ นางสาวพรชลิณพักษ์ เพ็ญคุณาพร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๙.๒ นายอภิชัย ปวรางกูร วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๙.๓ นางจิตาภา ดำรงค์สมบัติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลทีปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ :	จ้างพัฒนาระบบ Mobile Application PimD by DPIM
หน่วยงาน :	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หัวหน้าหน่วยงาน	นายอดิทัต วะสีนนท์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	นางสาวอารยา ไสลเพชร
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวพรชันทน์พัชร์ เพ็ญคุณาพร
	นายอภิชัย ปวรางกูร
	นางจิตาภา คำรงค์สมบัติ
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ราคากลางการพัฒนาระบบ	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา* (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๑๑๑,๐๗๔	๑๐	๑,๑๑๐,๗๓๖
๒	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ	๑	๙๖,๙๔๑	๓	๒๙๐,๘๒๒
๓	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	๒	๗๒,๗๐๖	๘	๑,๑๖๓,๒๙๐
๔	เจ้าหน้าที่ออกแบบ UI/UX	๑	๗๒,๗๐๖	๑	๗๒,๗๐๖
๕	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระบบงาน	๑	๙๖,๙๔๑	๒	๑๙๓,๘๘๒
๖	เลขานุการโครงการ/เจ้าหน้าที่ประสานงาน	๑	๑๕,๐๐๐	๑๐	๑๕๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๒,๙๘๑,๔๓๕

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	-	-	-
จำนวนเงินรวม			-

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	จำนวนเงิน (บาท)
๑	-	-	-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการดูแลระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ กพร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยมี ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ คน	๑๐ คน คนละ ๒๗๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๒,๗๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้รับบริการในรูปแบบออนไลน์และค่าจัดทำคู่มือการใช้งานระบบแบบออนไลน์	๑ ระบบ	๑๕,๘๖๕
จำนวนเงินรวม			๑๘,๕๖๕

๑. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๕

๒๕