

ข้อกำหนด (TOR)

โครงการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่สีเขียว

๑. หลักการและเหตุผล

จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีการประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานจำนวนมาก เนื่องจากมีความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ โดยเฉพาะหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีการผลิตแร่ชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิด ซึ่งที่ผ่านมาการประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานนับว่าเป็นการประกอบกิจการที่สร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดสระบุรีอย่างสูงมากในแต่ละปี ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนทั่วทั้งจังหวัดสระบุรี อย่างไรก็ตาม การประกอบการเหมืองหิน และโรงโม่หินที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในลักษณะเป็นกลุ่มแหล่งเหมืองหินขนาดใหญ่บริเวณตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาด้านฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน มีหลายกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การทำเหมืองแร่ โรงโม่ บด และย่อยหิน โรงแต่งแร่ การขนส่ง การใช้วัตถุระเบิด รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงยังมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเกษตรกรรม ทำให้ประชาชนในบริเวณตำบลหน้าพระลาน รวมถึงบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรแร่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประกอบการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง แต่ที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติในด้านลบต่ออุตสาหกรรมเมืองแร่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ต้องจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสภาพแวดล้อมและประเด็นปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาบริเวณพื้นที่ประกอบการและพื้นที่โดยรอบให้มีพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ให้มีทัศนียภาพที่ดีกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติโดยรอบ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่สีเขียว จะส่งผลให้การประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานในพื้นที่หน้าพระลานมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อตรวจประเมินสถานสภาพปัจจุบันของคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบด้านฝุ่นละออง บริเวณพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

๒.๒ เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่ หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

๒.๓ เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ทั้งระบบ

๒.๔ เพื่อออกแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการและพื้นที่ โดยรอบหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีให้มีพื้นที่สีเขียวในภาพรวม

๒.๕ เพื่อพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่สีเขียว และปลูกจิตสำนึก ให้แก่ผู้ประกอบการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีการประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

๓. ขอบเขตการดำเนินการ

๓.๑ ตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และให้คำแนะนำในการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย หรือตามจำนวนสถานประกอบการเหมืองแร่ที่เปิดการทำเหมือง อย่างน้อย ๒ ครั้ง

๓.๒ ตรวจประเมินระบบการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการโรงโม่หินในพื้นที่ ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ ราย หรือตามจำนวนสถานประกอบการโรงโม่หินที่ เปิดการ อย่างน้อย ๒ ครั้ง

๓.๓ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการและชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ สถานี

๓.๔ ศึกษาและออกแบบระบบลานล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากสถานประกอบการ โดยศึกษารูปแบบ การจัดทำระบบลานล้างล้อรถบรรทุกของผู้ประกอบการในปัจจุบัน วิเคราะห์ความเหมาะสม ข้อดีข้อจำกัดของ ระบบลานล้างล้อรถบรรทุกดังกล่าว และออกแบบระบบลานล้างล้อที่มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จริง รวมทั้งดำเนินการทดลองการใช้งานระบบลานล้างล้อ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ใช้งานและ ลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕ ศึกษาออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูพื้นที่ประกอบการแต่ละราย และบริเวณพื้นที่ ส่วนกลางโดยรอบสถานประกอบการเหมืองหินและโรงโม่หิน ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีในภาพรวม เพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัย ช่วยป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติโดยรอบ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ต่อไป

ศุภกร

๓.๖ สอบถามความคิดเห็นของผู้ได้เสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้แบบสอบถาม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชุด ในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบการเหมืองแร่ โรงโม่หิน และโรงแต่งแร่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการประกอบการ และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำแผนงานการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลานเป็นพื้นที่สีเขียวให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน

๓.๗ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนผู้ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการและรับฟังความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่มีต่อแผนงานการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลานเป็นพื้นที่สีเขียวและรูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูพื้นที่ประกอบการตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีในภาพรวม

๓.๘ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีตามความเหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day การร่วมกันปลูกต้นไม้ การปรับปรุงสภาพพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย

๔. คุณสมบัติของบุคลากรหลัก

๔.๑ มีหัวหน้าโครงการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๔.๒ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๔.๓ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๔.๔ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านภูมิสถาปัตย์ หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๔.๕ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านสังคม หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๔.๖ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านสาธารณสุข หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๔.๗ มีผู้ประสานงานโครงการที่มีคุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๓ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๔.๘ มีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

๔.๙ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดังนี้

๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑๖๖๖๖๖

๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีการจ้าง

เป็นการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ซึ่งเป็นการจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือในกำกับของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนให้ดำเนินการจ้างได้โดยตรงตามนัยข้อ ๘๓ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗. รูปแบบรายงาน

- ๗.๑ รายงานขั้นต้น (inception Report)
- ๗.๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
- ๗.๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report)
- ๗.๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
- ๗.๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ในเขตหน้าพระลานมีการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

๘.๒ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

๘.๓ การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

๙. พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน รวมทั้งชุมชนโดยรอบพื้นที่สถานประกอบการในตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

๑๐. งบประมาณ

การจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลผลิตที่ ๑ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่สีเขียว ภายในวงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐บาท (-สองล้านสองแสนบาทถ้วน-)

ศุภรพร

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มกำกับและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๑ สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๑๒. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน โดยจะต้องนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑๒.๑ รายงานขั้นต้น (inception Report) นำเสนอแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ตามข้อ ๓ โดยให้จัดทำรายงานเป็นภาษาไทย จำนวน ๗ ชุด กำหนดส่งภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และต้องให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนการดำเนินงานต่อไป

๑๒.๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) นำเสนอผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินการข้อ ๓.๑-๓.๓ (ผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑) โดยให้จัดทำรายงานเป็นภาษาไทย จำนวน ๗ ชุด กำหนดส่งภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๒.๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) นำเสนอผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินการข้อ ๓.๑-๓.๓ (ผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒) และข้อ ๓.๔-๓.๖ โดยให้จัดทำรายงานเป็นภาษาไทย จำนวน ๗ ชุด กำหนดส่งภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๒.๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ นำเสนอผลการศึกษาตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ ๓.๗-๓.๘ โดยให้จัดทำรายงานเป็นภาษาไทย จำนวน ๗ ชุด กำหนดส่งภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดครอบคลุมขอบเขตการดำเนินการทั้งหมดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบงาน โดยให้จัดทำรายงานเป็นภาษาไทย จำนวนอย่างละ ๒๐ ฉบับ พร้อมทั้งบันทึกแผ่น CD-ROM จำนวน ๒๐ ชุด กำหนดส่งภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๓. งวดการชำระเงิน

กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งออกเป็น ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง ร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับรายงานแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ตามข้อ ๑๒.๑

งวดที่ ๒ กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง ร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๑๒.๒

งวดที่ ๓ กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง ร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ ตามข้อ ๑๒.๓

งวดที่ ๔ กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง ร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร ตามข้อ ๑๒.๕

งวดที่ ๕ กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง ร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร ตามข้อ ๑๒.๕

สุรทรง