

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ สร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ ✓
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ✓
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๕๙๒,๐๐๐ บาท
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา ประเภทกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ✓
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - ๔.๒.๑ ผู้จัดการโครงการ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 - ๔.๒.๒ ผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่วิทยากร ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือฝึกอบรมหลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน ๕ คน
 - ๔.๒.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ e-learning ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ พัฒนา และจัดทำระบบ e-learning ให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรชั้นนำต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน ๑ คน ✓
 - ๔.๒.๔ ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลงานส่วนวิชาการ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี จำนวน ๒ คน ✓
 - ๔.๒.๕ ผู้ประสานงานโครงการ ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกิจกรรมในโครงการ รวบรวมเอกสาร และส่งมอบงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี จำนวน ๓ คน ✓
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก จำนวน ๗ คน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน ๕ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒๗๙,๐๐๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่มี
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๖๒๙,๐๐๐ บาท

๐.๗๗

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|
| ๘.๑ | นางดวงกมล สุริยฉัตร | ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ |
| ๘.๒ | นางอรพิน อุดมธนะธีระ | นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ |
| ๘.๓ | นางสาวณัฏฐพิชา จันทร์กระจำง | นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ |

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๙.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร.๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

๙.๒ เอกสารคู่มือการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

๙.๓ อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี
การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ (มกราคม ๒๕๕๙)

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
โครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ

รายการค่าใช้จ่าย	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเงิน (บาท)
๑. ค่าจ้างบุคลากร				๒,๕๙๒,๐๐๐
บุคลากรหลัก				๑,๘๖๓,๐๐๐
๑) ผู้จัดการโครงการ ๑ คน	เดือน	๙	๔๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐
๒) ผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่วิทยากร ๕ คน	เดือน	๙	๒๗,๐๐๐	๑,๒๑๕,๐๐๐
๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ e-Learning ๑ คน	เดือน	๙	๒๗,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐
บุคลากรสนับสนุน				๗๒๙,๐๐๐
๑) ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลงานส่วนวิชาการ ๒ คน	เดือน	๙	๑๘,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐
๒) ผู้ประสานงานโครงการ ๓ คน	เดือน	๙	๑๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม ดูงาน				๑๔๐,๐๐๐
๒.๑) ค่าจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับเบื้องต้น”	หลักสูตร	๑	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐
๒.๒) ค่าจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับขั้นสูง”	หลักสูตร	๑	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๒.๓) ค่าจัดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ”	หลักสูตร	๑	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐
๒.๔) ค่าจัดอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชนด้วย Supply Chain Operation Reference Model”	หลักสูตร	๑	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐
๒.๕) การเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์	ครั้ง	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒.๖) ค่าจัดทำชุดนิทรรศการและร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์	ครั้ง	๕	๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๓. ค่าจัดทำเอกสาร รายงาน				๒๗๙,๐๐๐
๓.๑) ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า ชุดละ ๘ เล่ม เล่มละ ๓๐๐ บาท ๔ ครั้ง	เล่ม	๓๒	๓๐๐	๙,๖๐๐
๓.๒) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดละ ๘ เล่ม เล่มละ ๘๐๐ บาท	เล่ม	๘	๘๐๐	๖,๔๐๐
๓.๓) เอกสารคู่มือประกอบการเรียนการสอนหลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ” รวม ๔ Module จำนวน ๕๐๐ เล่ม	เล่ม	๕๐๐	๒๘๐	๑๔๐,๐๐๐
๓.๔) ค่าจัดทำประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตร	ฉบับ	๒๘๐	๕๐	๑๔,๐๐๐
๓.๕) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	เดือน	๙	๑๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
๓.๖) ค่าอุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง	เดือน	๙	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๓.๗) เบ็ดเตล็ด				๑,๐๐๐
๔. พัฒนาระบบ e-Learning Supply Chain Logistics				๓๖๔,๐๐๐
๔.๑) จัดทำบทเรียน “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน”	หลักสูตร	๑	๑๐๐,๕๐๐	๑๐๐,๕๐๐
๔.๓) จัดกิจกรรม e-Learning Supply Chain Logistics	ครั้ง	๒,	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๔.๔) จัดกิจกรรม e-Learning Supply Chain Logistic Contest	คน	๕๐	๑,๔๐๐	๗๐,๐๐๐
๔.๕) ค่าจัดเตรียมรางวัลมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้	ครั้ง	๓	๓๔,๕๐๐	๑๐๓,๕๐๐
๔.๖) ค่าทำการปรับปรุงข้อสอบ	ครั้ง	๒	๔๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
โครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ

รายการค่าใช้จ่าย	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเงิน (บาท)
๕. การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการขยายผล				๑๒๕,๐๐๐ ✓
๕.๑) ฐานข้อมูลทำเนียบวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้สอบรับประกาศนียบัตร	ชุด	๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๕.๒) ทุนสนับสนุน	ทุน	๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ ✓
๕.๓) ค่าต่ออายุสมาชิกของ APICS หรือสถาบันอื่น	ครั้ง	๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ ✓
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๓,๕๐๐,๐๐๐ ✓

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้

อนัน