

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ :	โครงการพัฒนาระบบกำกับการดำเนินการเหมืองแร่ และการชำระค่าภาคหลวงแร่
หน่วยงาน :	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หัวหน้าหน่วยงาน	นายชาติ หงส์เทียมจันทร์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน
ผู้รับผิดชอบ	นายมานัส มณีบุญ
	นางสาวพรชลิณพัทธ์ เพ็ญคุณพร
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น	3,500,000 บาท
ราคากลางการพัฒนาระบบ	3,500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา ¹ (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	1	55,000x2.2	5	605,000
2	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ	2	50,000x2.2	4	880,000
3	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	2	45,000x2.2	6	1,188,000
4	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระบบงาน	1	36,000x2.2	1	79,200
5	เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	1	35,000x2.2	1	77,000
6	เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร/นำเข้าข้อมูลตั้งต้น	1	20,000x2.2	2	88,000
7	เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน	1	20,000x2.2	6	264,000
จำนวนเงินรวม					3,181,200

ตรวจสอบแล้ว

¹ ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ²

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน(ชุด)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม			

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม				

๕๖,๖๖๖.๐๐

² ใช้ "เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์" ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ³

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม					

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ	5 คน คนละ 400 บาท	2,000
2	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง	50 คน คนละ 400 บาท	20,000
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง	250 คน คนละ 600 บาท	150,000
4	ค่าบริหารจัดการโครงการ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ)		146,800
จำนวนเงินรวม			318,800

รวมรวม

³ ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

- 1 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบกำกับการดำเนินการเหมืองแร่ และการชำระค่าภาคหลวงแร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000 บาท
- 3 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน 3,500,000 บาท

4 ค่า Hardware

รายการ	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
-	-	-
จำนวนเงินรวม		-

5 ค่า Software

ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
-	-	-	-
จำนวนเงินรวม			-

6 ค่าพัฒนาระบบ

รายการ	จำนวน (ระบบ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าพัฒนาระบบกำกับการดำเนินการเหมืองแร่ และการชำระค่าภาคหลวงแร่	1	3,181,200	3,181,200
จำนวนเงินรวม			3,181,200

7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ	5 คน	400	2,000
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	50 คน	400	20,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆ 5 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 50 คน	250 คน	600	150,000
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ			146,800
จำนวนเงินรวม			318,800

8 รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตดำเนินการ

1. นายมานัส มณีบุษย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางสาวพรชลิพัทธ์ เพ็ญคุณาพร วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง