

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล

รายการค่าใช้จ่าย	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเงิน (บาท)
๑. ค่าจ้างบุคลากร				๒,๔๑๔,๗๐๐
บุคลากรหลัก				๑,๖๕๖,๙๐๐
๑) ผู้จัดการโครงการ ๑ คน	เดือน	๙	๓๑,๑๐๐	๒๗๙,๙๐๐
๒) ผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่วิทยากร ๕ คน	เดือน	๙	๒๓,๔๐๐	๑,๐๕๓,๐๐๐
๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ e-Learning ๑ คน	เดือน	๙	๓๖,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐
บุคลากรสนับสนุน				๗๕๗,๘๐๐
๑) ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลงานส่วนวิชาการ ๒ คน	เดือน	๙	๑๙,๖๐๐	๓๕๒,๘๐๐
๒) ผู้ประสานงานโครงการ ๓ คน	เดือน	๙	๑๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม ดูงาน				๓๘๗,๐๐๐
๒.๑) ค่าจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ”	หลักสูตร	๑	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐
๒.๒) ค่าจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับหัวหน้างาน”	หลักสูตร	๑	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
๒.๓) ค่าจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับบริหาร”	หลักสูตร	๑	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
๒.๔) ค่าจัดอบรมหลักสูตร “The Supply Chain Operation Reference Model”	หลักสูตร	๑	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
๒.๕) การเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์	ครั้ง	๒	๒๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๒.๖) ค่าจัดทำชุดนิทรรศการและร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์	ครั้ง	๕	๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๓. ค่าจัดทำเอกสาร รายงาน				๔๔๔,๓๐๐
๓.๑) ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า ชุดละ ๘ เล่ม เล่มละ ๓๐๐ บาท ๔ ครั้ง	เล่ม	๓๒	๓๐๐	๙,๖๐๐
๓.๒) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดละ ๘ เล่ม เล่มละ ๘๐๐ บาท	เล่ม	๘	๘๐๐	๖,๔๐๐
๓.๓) เอกสารคู่มือประกอบการเรียนการสอนหลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ” รวม ๗ Module จำนวน ๕๐๐ เล่ม	เล่ม	๕๐๐	๔๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๓.๔) ค่าจัดทำประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตร	ฉบับ	๓๔๐	๕๐	๑๗,๐๐๐
๓.๕) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	เดือน	๙	๑๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐
๓.๖) ค่าอุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง	เดือน	๙	๘,๐๐๐	๗๒,๐๐๐
๓.๗) เบ็ดเตล็ด				๔,๓๐๐
๔. พัฒนาระบบ e-Learning Supply Chain Logistics				๖๑๙,๐๐๐
๔.๑) ค่าเช่าพื้นที่ Server	ปี	๓	๗๒,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐
๔.๒) ค่าพัฒนาระบบ e-Learning	ระบบ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๔.๓) จัดกิจกรรม e-Learning Supply Chain Logistics Contest	คน	๕๐	๑,๔๐๐	๗๐,๐๐๐
๔.๔) ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบ ฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ	ใบ	๑,๐๐๐	๓	๓,๐๐๐
๔.๕) ค่าจัดเตรียมรางวัลมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ ๙ รางวัล	ชิ้น	๙	๑๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
โครงการสร้างนักรจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล

รายการค่าใช้จ่าย	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเงิน (บาท)
๔.๖) ค่าจัดทำการปรับปรุงข้อสอบ	ครั้ง	๒	๗๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
๕. การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการขยายผล				๑๓๕,๐๐๐
๕.๑) ฐานข้อมูลทำเนียบวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้สอบรับประกาศนียบัตร	ชุด	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๕.๒) ทุนสนับสนุน	ทุน	๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๕.๓) ค่าต่ออายุสมาชิกของ APICS หรือสถาบันอื่น	ครั้ง	๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๔,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้

